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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 
PARA ESTUDIOS PROYECTOS DEL SECTOR 

PÚBLICO 
Decreto Nº 387 del 03-09-75, Gaceta Oficial 30.875 del 03-09-75. 

 
 

Las condiciones generales de contratación contenidas en las cláusulas que a 
continuación se establecen, regirán, con las salvedades que se señalen en los 
demás documentos, que integran el instrumento contractual, los contratos de 
estudios y proyectos de cualquier índole que celebrare el Ministerio de Obras 
Públicas. 
 
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
Cláusula Primera:  
Integrarán el instrumento contractual y por lo tanto se considerará que forman 
parte del contrato, los siguientes documentos: 

1. El Documento Principal, en el que se establecerán los elementos 
característicos y específicos de cada contrato, que incluyen: identificación 
de las partes contratantes, el objeto del contrato, el precio convenido, el 
plazo de la ejecución y cualesquiera otros elementos inherentes a lo 
esencial del contrato. 

2. Las presentes condiciones generales de contratación. 
3. El anexo “A”, en el que se hará indicación expresa de las cláusulas o 

condiciones del presente ordenamiento que no fueren aplicables al 
contrato; se incluirán las cláusulas especiales o de excepción que fueren 
necesarias, y de los anexos determinados en esta cláusula; se señalarán 
aquellos que no hubieren de formar parte del contrato, cuando fuere el 
caso. 

4. El anexo “B”, en el que se hará una descripción del alcance de los 
estudios y proyectos, y se señalarán todas las normas y documentos que 
deberán orientarlos, y en especial, aquellas normas que serán de 
obligatorio cumplimiento para el “El Consultor”. 

5. El anexo “C”, en el que se indicarán los valores estipulados para cada uno 
de los trabajos y servicios requeridos por los estudios y proyectos 
contratados. 

6. El anexo “D”, en que se indicará la forma de pago y la de presentación de 
las valuaciones, por etapas de trabajo ejecutado, así como los plazos de 
revisión por parte de “El Ministerio”, de cada una de las fases de los 
estudios. 

7. El anexo “E”, integrado por los documentos de constitución de las 
garantías contractuales. 
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8. El anexo “F”, integrado por todos los acuerdos y pactos accesorios que 
suscribieren de mutuo acuerdo las partes contratantes, después de la 
firma del contrato. 

 
GARANTÍAS 
 
Cláusula Segunda:   
Para garantizar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones que asume según 
el contrato “El Consultor” deberá constituir previamente a la firma del contrato, 
fianza otorgada por instituto bancario o compañía de seguros a satisfacción de 
“El Ministerio”. Dicha fianza deberá ser solidaria, constituída mediante 
documento autenticado o registrado, y deberá cubrir la cantidad que se indique 
en el Documento Principal. Esta garantía permanecerá vigente hasta la 
expedición por el “Ministerio”, del finiquito a que se refiere la Cláusula 
Cuadragésima Segunda. 
 
Cláusula Tercera:       
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales que resulten a 
cargo de “El Consultor”, como consecuencia del contrato, “El Ministerio” 
retendrá el cinco por ciento (5%) del monto de cada valuación que deba pagar 
a “El Consultor”. 
La retención a la que se refiere esta Cláusula no debe, en ningún caso, ser 
sustituida por fianza. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Cláusula Cuarta: 
El Consultor debe ejecutar, terminar y entregar los estudios contratados según 
este contrato en el plazo de ejecución previsto en el Documento Principal, 
contado a partir de la fecha del contrato. 
 
COMIENZO DE LOS ESTUDIOS 
 
Cláusula Quinta:    
El Consultor debe comenzar los trabajos el día que se indica en el Documento 
Principal, y mediante la elaboración de un Informe Preliminar sobre el trabajo 
contratado, que por escrito y en idioma castellano deberá presentar a “El 
Ministerio” en un plazo no mayor de treinta (30) días, contados a partir de la 
fecha del contrato. 
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PRORROGAS 
 
Cláusula Sexta:  
A solicitud de “El Consultor”, “El Ministerio” podrá acordar, en los términos que 
estime convenientes, la prórroga del plazo estipulado para la terminación de los 
estudios y por el lapso que, a su juicio, resulte justificado, cuando aquellos se 
hubiesen demorado por alguna o varias de las causas siguientes:  

a) Por haber ordenado “El Ministerio”, la suspensión temporal de los trabajos 
por causas no imputables a “El Consultor”. 

b) Por ser necesario un mayor plazo de ejecución como consecuencia de 
modificaciones acerca del alcance del contrato, ordenadas por “El 
Ministerio”. 

c) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. 
d) Cuando a juicio de “El Ministerio” se requieran investigaciones de campo o 

de otra índole adicionales a las previstas en el contrato o los resultados 
obtenidos de las mismas determinen la necesidad de ampliar dichas 
investigaciones. 

e) Por cualquier otra causa que a juicio de “El Ministerio”, fuere justificada. 
 

A los fines de solicitar la modificación del plazo estipulado, “El Consultor” 
presentará a “El Ministerio” una solicitud en la que indicará la prórroga que 
estime necesaria o conveniente y las razones en que basa sus pedimentos. 

 
 Cláusula Séptima: 
“El Ministerio” no dará curso a solicitudes de prórroga si “El Consultor” no le 
hubiere participado por escrito los hechos y circunstancias que motivan la 
necesidad de la prórroga. 
 
PRECIO DE LOS ESTUDIOS 
 
Cláusula Octava: 
El precio de los estudios objeto del Contrato y el límite de la contratación por 
los que se refiere a la Cláusula Décima Sexta, serán los que se especifiquen en 
el Documento Principal. 
 
VALUACIONES 
 
Cláusula Novena: 
“El Consultor” presentará a “El Ministerio” para su aprobación, conformación y 
firma, las valuaciones correspondientes a los estudios ejecutados de acuerdo 
con este contrato. 
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PAGO DE LOS ESTUDIOS  
 
Cláusula Décima:    
“El Ministerio” pagará el valor de los estudios a “El Consultor” en la siguiente 
forma: 

a. ANTICIPO 
Un porcentaje del precio convenido, en calidad de anticipo, si así se indica 
en el Documento Principal. Dicho anticipo será pagado previa 
presentación por parte de “El Consultor” de fianza otorgada por un 
instituto bancario o compañía de seguros a satisfacción de “El Ministerio”, 
en documento debidamente autenticado o registrado y por un monto igual 
al de anticipo concedido. 

b. SALDO 
El saldo, contra presentación de valuaciones por estudios ejecutados 
debidamente comprobados y conformados por “El Ministerio”. Del monto 
bruto de la cuota correspondiente a cada valuación se deducirán los 
porcentajes correspondientes a la amortización del anticipo y a la 
retención estipulada en la Cláusula Tercera. 

c. RETENCIÓN 
El monto total de la retención estipulada en la Cláusula Tercera será 
devuelto a “El Consultor” una vez efectuada la Recepción Definitiva de los 
trabajos, sin perjuicio de lo establecido en las Cláusulas Cuadragésima 
Primera, Cuadragésima Segunda, Cuadragésima Tercera, Cuadragésima 
Quinta y Cuadragésima Sexta. 

 
SUSPENSIÓN DE LOS PAGOS 
 
Cláusula Décimo Primera:   
“El Ministerio” se reserva el derecho de suspender el pago de las cuotas a que 
se refiere la Cláusula Décima, cuando a su juicio los estudios ejecutados por “El 
Consultor” no correspondan a las cantidades de dinero ya recibidas por éste. 
Los pagos serán reanudados tan pronto como cesen los motivos que 
ocasionaron la suspensión de ellos, a juicio de “El Ministerio”. 
 
OTROS PAGOS NO PREVISTOS 
 
Cláusula Décima Segunda:  
Cuando lo juzgue conveniente “El Ministerio” podrá adelantar alguna cantidad 
de dinero a “El Consultor” en calidad de anticipo especial; en tal caso éste 
presentará previamente a dicha entrega, y para garantizar su reintegro, fianza 
de un instituto bancario o compañía de seguros, a satisfacción de “El 
Ministerio”, en documento debidamente autenticado o registrado y por un 
monto igual al adelanto. Esta fianza permanecerá vigente hasta el reintegro 
total de dicho anticipo. Del monto de cada valuación, “El Ministerio” deducirá un 
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porcentaje que se determinará al ser acordado el anticipo especial y lo aplicará 
a la amortización del mismo, hasta su total cancelación. 
 
Cláusula Décimo Tercera:    
Todo lo relacionado con estos pagos no previstos deberá ser comunicado a la 
Contraloría General de la República. 
 
 
Cláusula Décimo Cuarta:   
Si una vez terminados los estudios “El Consultor” no hubiere amortizado 
totalmente los anticipos recibidos el saldo total por amortizar le será deducido 
de lo que “El Ministerio” le adeudare. 
 
VARIACIONES DEL PRECIO DE LOS ESTUDIOS 
 
Cláusula Décimo Quinta:  
“El Ministerio” reconocerá a “El Consultor” los aumentos de los salarios y de las 
prestaciones sociales que ocurrieren durante la ejecución de los estudios 
cuando dichos aumentos fueren consecuencia directa de leyes, decretos o 
convenios colectivos de trabajo celebrados por la Nación, que afectaren a “El 
Consultor”, de fecha posterior a la de cada contrato y sólo a partir de la fecha 
de vigencia de leyes, decretos o convenios citados. En todo caso los pagos que 
deba hacer “El Ministerio” por estos conceptos están sujetos a la aprobación 
previa de la Contraloría General de la República y no podrán exceder del quince 
por ciento (15%) del valor de los estudios inicialmente estipulado. 
 
AUMENTOS Y DISMINUCIONES 
 
Cláusula Décima Sexta:  
Si durante la ejecución del contrato sugiere la necesidad de realizar estudios no 
previstos en el contrato o de aumentar los contemplados en el mismo. “El 
Consultor” podrá ejecutarlos previa autorización de “El Ministerio” dada por 
escrito. En el primer caso, el valor de los estudios se calculará con base a los 
honorarios y precios que se fijarán y someterán a la aprobación de la 
Contraloría General de la República, antes de la ejecución de dichos estudios; 
en el segundo caso su valor se determinará sobre la base de los precios 
establecidos en el contrato, y de los honorarios que fijen de común acuerdo. 
“El Ministerio” no reconocerá ni pagará estudios no previstos en el contrato ni 
aumentos en los trabajos previstos en el mismo si no han sido previamente 
autorizados conforme a lo establecido en esta Cláusula. 
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RESPONSABILIDAD POR LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 
Cláusula Décimo Séptima: 
“El Consultor” deberá haber estudiado y verificado cuidadosamente los 
documentos que constituyen el instrumento contractual, por lo que se entiende 
que ha suscrito el contrato con entero conocimiento de todo lo señalado y de 
los inconvenientes que pudiera presentarse, y en consecuencia no tendrá 
derecho a reclamación alguna por dificultades de orden técnico, errores, 
omisiones u otras causas, quedando a salvo lo dispuesto en la Cláusula 
Trigésima Quinta. 
 
 
Cláusula Décimo Octava: 
“El Consultor” es el único responsable de la buena ejecución de los estudios y lo 
será por todas las deficiencias, pérdidas o perjuicios de cualquier índole 
causados a “El Ministerio” o a terceros, que ocurran con ocasión de la ejecución 
de los estudios, como consecuencia de errores, omisiones, inexactitudes o 
negligencia por parte de “El Consultor” o del personal a su cargo o que en 
alguna forma trabaje para él o le preste servicios. 
Si “El Ministerio” encontrase que alguna parte de los estudios ha sido ejecutada 
en forma defectuosa, lo indicará a “El Consultor” para que éste efectúe las 
correcciones o modificaciones a sus expensas. Si “El Consultor” se negare a 
ello, “El Ministerio” podrá rescindir el contrato de acuerdo con la Cláusula 
Quincuagésima Novena. 
 
Cláusula Décimo Novena:    
En los estudios o proyectos, además de la responsabilidad total por parte de “El 
Consultor” conforme se indica en la Cláusula anterior, cada uno de los 
profesionales que intervenga en dichos estudios o proyectos, será responsable 
por la parte del estudio que realice, y en consecuencia deberá avalar con su 
firma aquella parte del estudio o proyecto que le correspondió realizar. 
 
Cláusula Vigésima: 
“El Consultor”, una vez terminados y entregados los estudios objeto de 
contrato, queda igualmente obligado a realizar visitas de supervisión a la 
construcción de la obra que se ejecuta con base a esos estudios, cada vez que 
“El Ministerio” lo requiera por razones de carácter técnico. Por tal supervisión 
“El Ministerio” reconocerá a “El Consultor”, los gastos que ésta le ocasione y los 
honorarios profesionales que se estipulen según el Manual de Contratación de 
Servicios de Consultoría de Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines, 
publicado por el Colegio de Ingenieros de Venezuela. 
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ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 
Cláusula Vigésima Primera:  
“El Consultor” se compromete a mantener constantemente al frente de los 
estudios a un profesional en ejercicio legal, con poder suficiente para actuar por 
“El Consultor” ante “El Ministerio” durante la ejecución de los estudios. La falta 
de cumplimiento de esta Cláusula será motivo suficiente para que “El Ministerio” 
ordene la paralización de los estudios, y si ordenada ésta transcurriere más de 
una semana sin que “El Consultor” hubiere dado cumplimiento a la obligación 
que por esta misma Cláusula contrae, “El Ministerio” podrá rescindir el contrato 
de acuerdo con la Cláusula Quincuagésima Novena.   
 
 
Cláusula Vigésima Segunda:  
Además de lo establecido en la Cláusula anterior. “El Consultor” deberá someter 
a la consideración y aprobación previa por parte de “El Ministerio”, el personal 
profesional en ejercicio legal que utilizará en la ejecución de los estudios. A tal 
efecto, “El Consultor” deberá presentar por escrito a “El Ministerio”, los 
documentos probatorios de la aceptación de los respectivos cargos. 
 
Cláusula Vigésimo Tercera:    
Quedando a salvo lo dispuesto en la Cláusula Décima Octava, los profesionales 
designados por “El Consultor” conforme a la Cláusula anterior, podrán ejercer, 
de acuerdo con ésta, la dirección, supervisión, inspección o coordinación de los 
trabajos. En tal caso “El Consultor” deberá manifestar inmediatamente por 
escrito a “El Ministerio” el carácter o funciones con que actuará cada uno de los 
profesionales y técnicos designados. 
 
Cláusula Vigésimo Cuarta: 
“El Ministerio” se reserva el derecho de rechazar a toda persona que a su juicio 
no reúna los requisitos de capacidad e idoneidad para ejecutar cualquiera de los 
estudios regidos por el contrato sin que tal rechazo pueda servir de base o 
reclamo alguno contra “El Ministerio” o sus representantes. 
 
Cláusula Vigésima Quinta: 
“El Consultor” deberá designar y autorizar debidamente a cualquier 
representante suyo que gestione ante “El Ministerio”, todo lo relacionado 
técnicamente con el cumplimiento del contrato. 
 
Cláusula Vigésima Sexta:  
“El Consultor” debe informar inmediatamente a “El Ministerio” todo cambio de 
representantes profesionales, en ejercicio legal que laboren en la ejecución de 
los estudios, acompañando la notificación con las credenciales correspondientes 
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a las nuevas designaciones, y la conformidad por escrito de las personas 
designadas. Para la incorporación del personal objeto de dichas nuevas 
designaciones, “El Consultor” deberá dar cumplimiento a lo establecido en las 
Cláusulas Vigésima Primera, Vigésima Segunda, Vigésima Tercera y Vigésima 
Cuarta. 
 
INFORMES RELATIVOS A LOS ESTUDIOS 
 
Cláusula Vigésima Séptima:  
“El Consultor” se obliga a presentar los informes relativos a la marcha de los 
estudios, de acuerdo con lo señalado en el Documento Principal o en los 
Anexos, y los informes especiales que sobre los estudios contratados le exija “El 
Ministerio”. 
 
Cláusula Vigésima Octava:    
“El Consultor” se obliga, a requerimiento de “El Ministerio”, a presentar sin 
costo alguno cualquier información que posea sobre los estudios comprendidos 
en el objeto del contrato, salvo aquella que se refiera a programas de 
computación de uso exclusivo de “El Consultor” o a literatura impresa. 
 
PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO PARA ESTUDIOS ESPECIALES 
 
Cláusula Vigésima Novena:   
Cuando “El Consultor” considere necesario para la ejecución de los estudios la 
contratación de asesores para estudios especiales no previstos en el contrato, 
someterá a la aprobación previa de “El Ministerio”, los nombres y demás datos 
del referido personal. “El Ministerio” podrá solicitar la ampliación de la 
información suministrada por “El Consultor”. La remuneración de ese personal 
se someterá a la aprobación de la Contraloría General de la República. 
 
INSPECCIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 
Cláusula Trigésima:   
“El Ministerio” ejercerá el control y fiscalización de los estudios comprendidos en 
el objeto del contrato. 
 
Cláusula Trigésima Primera:  
“El Ministerio” designará por escrito, los profesionales que estime convenientes 
para que periódicamente inspeccionen los estudios. Esta representación no 
excluye la de sus superiores jerárquicos, la de cualquier otro delegado que “El 
Ministerio” tuviere a bien designar por escrito. 
 
 
 



Recopilado por : DataLaing 

Cláusula Trigésima Segunda:     
“El Consultor” y los inspectores deberán colaborar entre sí, para la mejor 
marcha de los estudios. “El Consultor” someterá por escrito y oportunamente a 
consideración de la inspección, las conclusiones y observaciones que tenga 
sobre el desarrollo y ejecución de los estudios. 
 
Cláusula Trigésima Tercera: 
Los inspectores están autorizados para revisar todo el trabajo, a fin de que se 
lleve a cabo de acuerdo con las Normas y Especificaciones fundamentales 
contenidas en el objeto del contrato y sus anexos, y dejarán constancia por 
escrito del resultado de las inspecciones. 
 
Cláusula Trigésima Cuarta: 
“El Consultor” queda obligado a prestar a los inspectores, o a cualquier 
delegado que “El Ministerio” designe todas las facilidades al efecto disponibles 
en el sitio de los estudios y durante el tiempo necesario, cuando así lo requieran 
las labores de inspección de los estudios. 
 
DIVERGENCIA DE OPINIÓN 
 
Cláusula Trigésima Quinta: 
En caso de que hubiere divergencias de opinión entre “El Consultor” y los 
inspectores, en materia de índole técnica, o que hubiere alguna duda en la 
interpretación de las Cláusulas contractuales que no pudiere ser resuelta entre 
ellos, el asunto se someterá a la consideración de la Dirección de “El 
ministerio”, a cuya competencia corresponda la materia relacionada con la 
ejecución de los estudios y dicha Dependencia decidirá a la mayor brevedad 
posible, por escrito, en que expondrá las razones de su decisión. “El Ministerio” 
podrá requerir la participación de “El Consultor” o de representantes suyos para 
realizar los estudios e investigaciones y elaborar los informes necesarios a fin 
de tomar la mencionada decisión. 
 
MODIFICACIONES AL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS 
 
Cláusula Trigésima Sexta:   
“El Ministerio” se reserva el derecho de introducir cambios o modificaciones al 
alcance de los estudios objeto del contrato, en cualquier momento, mediante 
instrucciones por escrito dirigidas a “El Consultor”. Si “El Consultor” no pudiere 
cumplir de inmediato las instrucciones de “El Ministerio” en tal sentido, deberá 
notificarlo a éste por escrito dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha de 
recibo de las instrucciones de “El Ministerio”, solicitando razonadamente de éste 
la fijación de un nuevo plazo en el cual procederá a dar cumplimiento a lo 
solicitado. Las modificaciones introducidas por “El Ministerio”, quedarán sujetas 
al régimen establecido en el contrato. 
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Cláusula Trigésima Séptima: 
Durante la ejecución de los estudios “El Consultor” podrá sugerir a “El 
Ministerio” cualquier modificación que considere conveniente y sólo la ejecutará 
si “El Ministerio” lo hubiere autorizado por escrito. 
 
MODIFICACIONES DE LOS PROYECTOS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS 
OBRAS 
 
Cláusula Trigésima Octava: 
En el caso de que “El Ministerio” considere necesario que se efectúen 
modificaciones al proyecto durante la ejecución de las obras, lo notificará a “El 
Consultor” a fin de que éste formule las recomendaciones que estime 
pertinentes. 
 
 
RECEPCIÓN ANTICIPADA DE PARTE DE LOS TRABAJOS 
   
Cláusula Trigésima Novena:  
Cuando “El Ministerio” lo juzgue necesario, podrá recibir anticipadamente parte 
de los estudios objeto del contrato. En tal caso, procederá a su revisión y 
levantará acta que deberá ser firmada por “El Consultor” y el representante de 
“El Ministerio”. Este último tendrá el derecho de hacer constar 
pormenorizadamente en dicha acta, las observaciones que creyere conveniente 
acerca de la parte de los trabajos recibida. 
 
ACEPTACIÓN DEFINITIVA 
 
Cláusula Cuadragésima: 
Entregada a “El Ministerio” toda la documentación correspondiente al estudio 
realizado, se levantará acta en la cual se dejará constancia de dicha entrega. 
“El Ministerio” dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha del acta, 
efectuará la revisión de los estudios. Cuando “El Ministerio” encuentre que éstos 
han sido efectuados de acuerdo con el contrato, procederá a la aceptación de lo 
cual se dejará constancia en Acta de Recepción Definitiva suscrita por “El 
Consultor” y los funcionarios autorizados de “El Ministerio”. 
En caso de que “El Ministerio” encuentre objeciones o reparos al estudio 
recibido lo notificará a “El Consultor”, a fin de que éste proceda a efectuar las 
correcciones o modificaciones que se le indiquen, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a dicha notificación. 
Una vez que “El Consultor” haya efectuado todas las correcciones y 
modificaciones y presentado las aclaratorias que correspondan, “El Ministerio” 
dispondrá de un plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de 
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recibo de dichas correcciones y aclaratorias para efectuar la revisión de las 
mismas. 
Cuando “El Ministerio” encuentre que “El Consultor” ha realizado todas las 
correcciones, reparos y aclaratorias, de acuerdo con las indicaciones de “El 
Ministerio”, éste efectuará la aceptación de la cual se dejará constancia en Acta 
de Recepción Definitiva suscrita por “El Consultor” y los funcionarios de “El 
Ministerio”. 
En caso de que “el Consultor” no hubiere procedido a ejecutar las correcciones 
o reparos indicados por “El Ministerio” dentro del plazo establecido de treinta 
(30) días, “El Ministerio” podrá efectuarlas por sus propios medios, o con los de 
“El Consultor”, o encomendarlas a terceras personas para terminar el trabajo de 
una manera satisfactoria a juicio de “El Ministerio”. Los gastos en que se 
hubiere incurrido por tales conceptos serán cargados a “El Consultor” y se 
deducirán del saldo que éste tenga a su favor y, si no existiere el saldo, “El 
Ministerio” podrá hacer efectivas las garantías respectivas. 
Cuando “El Ministerio” hubiere realizado por su cuenta o por cuenta de “El 
Consultor” o por cuenta de terceras personas, todas las correcciones y 
modificaciones a satisfacción, efectuará la aceptación, de la cual se dejará 
constancia en Acta de Recepción Definitiva. 
 
Cláusula Cuadragésima Primera:   
Efectuada la Recepción Definitiva, que en todo caso ha de constar en acta 
levantada al efecto, “El Consultor” podrá solicitar de “El Ministerio”, los pagos 
finales, la cancelación de las garantías contractuales y la devolución de las 
retenciones quedando a salvo lo dispuesto en la Cláusula Cuadragésima Quinta. 
Para los fines de la devolución de las retenciones y de la cancelación de las 
garantías “El Ministerio”, por intermedio de la Dirección de Finanzas, 
establecerá a la mayor brevedad posible, el corte de cuentas del contrato y 
emitirá, si lo encontrare procedente, el correspondiente finiquito contable. 
 
TERMINACIÓN DE LOS ESTUDIOS ANTES DEL PLAZO 
 
Cláusula Cuadragésima Segunda: 
“El Consultor” podrá ejecutar totalmente antes del plazo fijado los estudios 
contratados. En tal caso “El Ministerio” se reserva el derecho de pagar a “El 
Consultor” el valor de los estudios objeto del contrato, dentro del plazo previsto 
en el Documento Principal y los Anexos. 
 
DISPOSICIONES LABORALES 
 
Cláusula Cuadragésima Tercera: 
A los fines laborales “El Consultor” será el único patrono del personal que utilice 
para la ejecución de los trabajos. 
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Cláusula Cuadragésima Cuarta: 
Cuando se presente una reclamación laboral por parte de los trabajadores de 
“el Consultor”, sobre el pago de salarios, sueldos, indemnizaciones y 
prestaciones laborales o por cualquier otro concepto similar, originados por la 
ejecución de cualquier contrato celebrado entre “El Ministerio” y “El Consultor”, 
“El Ministerio” queda autorizado para disponer de las cantidades retenidas 
conforme a la Cláusula Tercera, y destinarlas a los pagos anteriormente dichos, 
en los casos siguientes: 

a. Cuando “El Consultor” haya manifestado por escrito, la aceptación de los 
pagos. 

b. Cuando no habiéndolos aceptado “El Consultor”, la reclamación esté 
legalmente probada. 

 
Cláusula Cuadragésima Quinta:  
La cantidad retenida como garantía laboral le será devuelta a “El Consultor” 
después de la recepción definitiva del estudio. Esa devolución la hará “El 
Ministerio”, siempre que: “El Consultor” presente en la oportunidad de solicitar 
el reintegro correspondiente, constancia emanada de las autoridades del trabajo 
y del Seguro Social Obligatorio de que no existen reclamaciones pendientes en 
su contra por obligaciones laborales. 
 
SANCIONES CONTRACTUALES 
 
Cláusula Cuadragésima Sexta: 
Si “El Consultor” no terminare los estudios en el plazo estipulado, o en el de las 
prórrogas si las hubiere, pagará a “El Ministerio”, sin necesidad de 
requerimiento alguno, una suma cuyo monto por cada día de retraso, será 
fijada en el Documento Principal, más los daños y gastos que ocasiones dicho 
retardo, debidamente comprobados por parte de “El Ministerio”.   
 
Cláusula Cuadragésima Séptima: 
Si “El Consultor” no entregare el Informe Preliminar a que se refiere la Cláusula 
Quinta, pagará una suma cuyo monto por cada día de retraso, será fijado en el 
Documento Principal. 
 
Cláusula Cuadragésima Octava:  
Las sumas a que se refieren las Cláusulas Cuadragésima Sexta y Cuadragésima 
Séptima, se cobrarán por día de retraso, sean o no hábiles. 
 
CESIONES SUBCONTRATOS O TRASPASOS 
 
Cláusula Cuadragésima Novena: 
El contrato no podrá ser objeto de subcontratos, cesiones o traspasos, ni en 
todo ni en parte, sin la previa aprobación de “El Ministerio”, dada por escrito. 
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Cláusula Quincuagésima:   
En caso de que “El Ministerio” aprobare el traspaso del contrato, el nuevo 
Consultor deberá otorgar, previamente a la firma del correspondiente convenio, 
las garantías necesarias en los términos y condiciones que fije “El Ministerio”. 
 
Cláusula Quincuagésima Primera:  
Cuando “El Ministerio” aprobare la subcontratación total o parcial de los 
trabajos o la asociación de “El Consultor” con terceras personas, quedarán en 
plena vigencia las garantías otorgadas, pudiendo “El Ministerio”, cuando lo 
considere necesario, exigir otras. 
 
Cláusula Quincuagésima Segunda: 
Además de las obligaciones que las leyes exijan al respecto, especialmente las 
contenidas en las Leyes Orgánicas de la Hacienda Pública Nacional y de la 
Procuraduría General de la República, y sin perjuicio de lo dispuesto en este 
Título en cuanto al carácter intuiti personae de las obligaciones que “El 
Consultor” asume con “El Ministerio” en virtud del contrato; en el caso de que 
“El Consultor” cediere total o parcialmente algún crédito u otro derecho 
derivado del contrato, se obliga a efectuar la cesión mediante documento 
autenticado o registrado, y a notificarlo inmediatamente, en comunicación por 
escrito dirigida al ciudadano Ministro de Obras Públicas, entregándole el original 
o copia certificada del documento de cesión y quedando a criterio del Despacho 
darse simplemente por notificado o aceptar la cesión, con las consecuencias 
legales que en uno u otro supuesto de hecho, habrían de producirse. 
 
DAÑOS 
 
Cláusula Quincuagésima Tercera: 
“El Consultor” se obliga a adoptar todas las medidas necesarias o convenientes 
con el fin de evitar daños o perjuicios de cualquier índole a terceras personas 
con motivo de la ejecución de los estudios objeto del contrato. 
Si para la ejecución de los estudios fuere imprescindible ocupar temporal o 
permanentemente todo o parte de los terrenos ajenos, tomar, demoler o dañar 
construcciones, plantaciones y otras bienhechurías, “El Consultor” deberá 
notificarlo pormenorizadamente por escrito a “El Ministerio” con la suficiente 
antelación, para que puedan realizarse las gestiones del caso con quienes 
corresponda. La dilación en la realización de dichas gestiones podrán ser causa 
para que “El Ministerio”acuerde una prórroga en el plazo para la terminación de 
los estudios. 
“El Consultor” será directa y personalmente responsable por todo daño o 
perjuicio que se ocasione por contravenir, desacatar o incumplir las 
estipulaciones de esta Cláusula y del contrato. 
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En ninguna circunstancia “El Consultor” ocupará propiedades ajenas o destruirá 
bienhechurías afectables por las obras, sin antes obtener la autorización por 
escrito de “El Ministerio”. 
 
MATERIAL TÉCNICO DE CONSULTA 
 
Cláusula Quincuagésima Cuarta:  
“El Ministerio” podrá facilitar a “El Consultor” la obtención de mapas, planos y 
demás material técnico que pueda utilizarse beneficiosamente para la 
realización de los trabajos que constituyen el objeto del contrato. 
 
CREDENCIALES 
 
Cláusula Quincuagésima Quinta: 
Cuando fuere necesario “El Ministerio” proveerá a “El Consultor” de las 
credenciales que faciliten la obtención de las informaciones necesarias para el 
cumplimiento de su cometido y de los permisos para efectuar en los terrenos 
baldíos, ejidos o particulares, las labores de campo inherentes a los estudios 
objeto del contrato. 
PROTECCIÓN DE PATENTES 
 
Cláusula Quincuagésima Sexta: 
“El Consultor” es el único responsable por el uso que hiciere de cualquier 
método, procedimiento, articulo o productos patentados, y en consecuencia, 
responderá directamente de cualquier reclamación de terceros que se originen 
por tales conceptos. 
 
CONTABILIDAD 
 
Cláusula Quincuagésima Séptima: 
“El Consultor” se compromete a poner sus libros y documentos de contabilidad 
a la orden de “El Ministerio”, para que éste pueda practicar las revisiones, 
inspecciones o auditorias que estime convenientes, que se relacionen con el 
estudio objeto del contrato. 
 
PROPIEDAD DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS 
 
Cláusula Quincuagésima Octava: 
“El Consultor” traspasa a “El Ministerio”, la propiedad y exclusividad de los 
estudios y proyectos objeto del contrato en forma perfecta e irrevocable, y en 
un todo de acuerdo con las leyes especiales relativas a la índole del proyecto o 
estudio. 
 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL “CONSULTOR” 
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Cláusula Quincuagésima Novena: 
“El Ministerio” podrá resolver el contrato en cualquier momento y mediante una 
simple participación por escrito dirigida a “El Consultor”, por las causas 
previstas en la Ley, y además, por las que se enumeran a continuación: 

a. Por ejecutar o haber ejecutado “El Consultor” los estudios en desacuerdo 
con el contrato o sus anexos a juicio de “El ministerio”, o cuando los 
efectúe en forma tal que permita a “El Ministerio” estimar que no se 
concluirán en el término estipulado. 

b. Por declararse o ser declarado “El Consultor” en disolución, liquidación, 
quiebra o atraso, fundirse con otra compañía, subcontratar, ceder o 
traspasar en toda o en parte, el contrato, sin la previa aprobación de “El 
Ministerio”, otorgada por escrito. 

c. Por haber “El Consultor”, sin la previa aprobación dada por escrito de “El 
Ministerio”, contratado, convenido, transigido, desistido o realizado 
cualesquiera otros actos jurídicos, directa o indirectamente relacionados o 
conexos con el contrato, y que a juicio de “El Ministerio”, sean lesivos o 
inconvenientes a los derechos e intereses de “El Ministerio”. 

d. Por existir a juicio de “El Ministerio”, frecuente repetición de errores, o 
defectos en la ejecución de los estudios, imputables a “El Consultor”. 

e. Por no dar”El Consultor”, el debido cumplimiento a cualquiera de las 
disposiciones de las leyes especiales concernientes a la índole del estudio 
o proyecto del contrato y en especial, la Ley de Ejercicio de la Ingeniería, 
la Arquitectura y Profesiones Afines. 

f. Por incumplimiento de “El Consultor” a cualquiera de las disposiciones de 
las Leyes del Trabajo, Instituto Nacional de Cooperación Educativa, 
Seguro Social Obligatorio y sus respectivos Reglamentos. 

g. Por haberse valido “El Consultor” de dádivas, comisiones o regalías a 
empleados o representantes de “El Ministerio” o a terceras personas, para 
obtener beneficios durante la ejecución del contrato. 

h. Por no mantener “El Consultor” permanentemente al frente de los 
trabajos, a profesionales en ejercicio legal, en los términos previstos en la 
Cláusula Vigésima Primera. 

Cuando “El Ministerio” considere que ha llegado el caso de resolver el contrato 
por cualquiera de las causas especificadas en los literales a), d), e), f), g), h), lo 
notificará por escrito a “El Consultor” o a su representante legal y oirá las 
razones que éste aduzca en su defensa, lo que deberá hacer durante un plazo 
no mayor de quince (15) días, contados a partir de la fecha de notificación. 
Si en definitiva, “El Ministerio” juzgare que debe resolver el contrato, bastará 
para que la resolución proceda, de pleno derecho y sin necesidad de 
intervención judicial, que “El Ministerio” lo participe a “El Consultor” por medio 
de oficio. 
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RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONSULTOR 
 
Cláusula Sexagésima: 
“El Ministerio” se reserva el derecho de resolver el contrato por decisión 
unilateral suya, en cualquier momento, aún sin que medie culpa de “El 
Consultor”, para lo cual deberá hacerle la notificación por escrito. “El Consultor” 
paralizará los estudios y no iniciará trabajo alguno a partir de la fecha de 
notificación, a menos que “El Ministerio” lo autorice a completar, en la medida 
posible, parte de los estudios ya iniciados. 
 
Cláusula Sexagésima Primera: 
“El Consultor” podrá solicitar por escrito, la resolución del contrato por las 
circunstancias que a continuación se enumeran: 

a. Cuando los cambios que establezca “El Ministerio” sean de tal naturaleza 
que modifiquen radicalmente el alcance del contrato. 

b. Por imposibilidad para “El Consultor” en obtener la información básica 
requerida para la realización de los estudios y proyectos. 

“El Ministerio” se reserva el derecho de examinar las razones aducidas por “El 
Consultor” para solicitar la resolución del contrato, y si está conforme con éstas, 
lo manifestará igualmente por escrito a “El Consultor”, y el contrato se 
considerará resuelto por mutuo consentimiento para lo cual se levantará un 
acta, dentro de un término no mayor de treinta (30) días, a contar desde la 
fecha de aceptación por parte de “El Ministerio”. 
 
INDEMNIZACIONES 
 
Cláusula Sexagésima Segunda:  
Si “El Ministerio” tuviere que resolver el contrato por cualquiera de las causas 
previstas en la Cláusula Quincuagésima  Novena, “El Consultor” deberá pagar a 
“El Ministerio”, por concepto de daños y perjuicios un porcentaje sobre el precio 
de los estudios contratados, que será debidamente estimado por “El Ministerio”. 
“El Ministerio” hará efectiva esta indemnización deduciéndola de los pagos que 
pudiere tener pendientes con “El Consultor”, y si ello no fuere suficiente, 
haciendo efectivas las garantías presentadas por éste o por cualquier otro 
medio legalmente posible. 
 
Cláusula Sexagésima Tercera:  
Si “El Ministerio” decidiere resolver el contrato de acuerdo con las Cláusulas 
Sexagésima y Sexagésima Primera, le pagará a “El Consultor” el valor de todos 
los estudios ejecutados que reunieren las condiciones requeridas para su 
aceptación, comprendiendo los gastos en que hubiere incurrido “El Consultor” 
en la cancelación de aquellos compromisos y obligaciones que contrajo y que 
estén directamente relacionados, a juicio de “El Ministerio”, con el objeto del 
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contrato, en ocasión del cumplimiento del mismo o que hayan sido autorizados 
por “El Ministerio”. 
 
COMPETENCIA JURÍDICA 
 
Cláusula Sexagésima Cuarta:   
Las dudas o controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse sobre 
el contrato y que no puedan ser resueltas amistosamente por las partes 
contratantes, serán decididas por los Tribunales competentes de Venezuela, de 
conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo puedan ser origen de 
reclamaciones extranjeras. 
 
GASTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES 
 
Cláusula Sexagésima Quinta:  
Los gastos de otorgamiento de documentos serán por cuenta de “El Consultor”. 
Igualmente lo serán todos los gastos judiciales y extrajudiciales a que “El 
Consultor” dé lugar por su incumplimiento. 
 
 
 
 

Comuníquese y publíquese. 
Por el Ejecutivo Nacional. 

 
ARNOLDO JOSE GABALDON 
Ministro de Obras Públicas 

 
 
 
 
   
 
  
           
    
 
  
   
 
       


